ARTEFATOS DE CIMENTO

O RCAMENTO

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA CoTtagiAo N°: 2017 240
END. @ RuA 14 pE FEVEREIRO, 69 EsSTADO: sC

CIDADE: ITUPORANGA CEP: 88.400-000
CNPJ/CPF: 83.102.640/0001-30 TELEFONE: O**(47) 3533-1211

RIO Do SuL, 20 DE SETEMBRO DE 201 7.

AGRADECENDO SUA EEILIDITAI;AEI, ENCAMINHAMOS ABAIXO O ORGCAMENTO DOS PRODUTOS PARA SUA AF‘RECIAQ;&D:

ITEM RTD UND |DESCRIGAD UNITARIO ToTAL
1 1 PG MEIO Fio bpeE CoNcRETO 0,06/0,10x0,30x1,00MT 15,65 15,65
2 1 PG MEIO Fio peE CoNCRETO 0,06x0,30x0,90MT 14,80 14,80
DESPESA ADICIONAL DE FRETE/TRANSPORTE/MONTAGEM 0,00
TOTAL GERAL 0,00
CONDIGOES DE PAGAMENTO! 30 DiAas
CONDIGOES DE ENTREGA! (CIF) CIDADE: ITUPORANGA EsTtAaDO: SC
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITAGAD
VALIDADE DA PROPOSTA! PREGCOS FIXOS PARA FORNECIMENTO ATE 15 DIAS DA PROPOSTA
OBSERVAGOES:

* OS ITENS APRESENTADOS NA PROPOSTA SAO COMPROVADOS CONFORME RESPECTIVOS LAUDOS DISPONIVEIS:
¢ Os MEIO FIOS ENQUADRAM-SE DENTRO DAS EEPEEIFIDAQ&]EE DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DEFINIDAS PELA NORMA

ABNT NBR 8953/15;

FicaMOSs A DISF’EIEIQAEI PARA MELHORES ESCLARECIMENTOS.

ATENCIOSAMENTE...
ENG°. ELTON FRONZA

CPF: 058.719.409-00

Rob. BR 470, KM 135, N° 470 — BAIRRO RAINHA — RIO DO SuL / SC - 89.162-020
TEL/FAX: O ** (47) 3525-2719 / 3525-1724 / CONTATO@FRONZA.IND.ER
CNPJ: 79.695.086/0001-74 / IE: 251.427.218



