I;IkANILHA DE (A 2)
GEROM . 5 CAMENTO
GERENCIA DE OPERACOES MUNICIPAIS
ITEM FONTES %
PROGRAMA BADESC CIDADES 1 Recursos Badesc Cidades 100,00%
2 Outros Recursos 0,00%
MUNICIPIO: |ITUPORANGA Total do Projeto 100%
PROJETO: |PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA DA RUA HUGO
HAVERROTH
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. | CUSTO SERVIGCO
1 SERVICOS INICIAIS
Placa de identificacdo da obra (PADRAO DO
CONVENIO) em aco galvanizado e armacéo de
1.1 madeira m?2 3,00 362,18 1.086,54
Cavalete de obra (PADRAO DO CONVENIO) em ago
galvanizado e armacéo de madeira (area de 2
1.2 cavaletes) m2 4,00 362,18 1.448,72
1.3 Remocédo de pavimento em lajotas sem transporte m?2 1.741,16 15,46 26.918,33
Transporte de lajotas para patio da prefeitura (DMT =
14 1km) Txkm 334,30 0,66 220,64
Locacao da obra com uso de equipamentos
15 topogréficos, inclusive topoégrafo m2 18.274,55 0,41 7.492,57
Locacao da drenagem pluvial e nivelamento com
1.6 auxilio de eq. topografico m 684,00 2,05 1.402,20
2 DRENAGEM PLUVIAL
Escavacdo mec.de vala ndo escorada material de 1°
2.1 cat. m3 1.505,75 6,53 9.832,55
Transporte do volume proveniente da escavacédo de
2.2 material de 1° cat. das valas empolado em 25% m3 1.882,19 1,99 3.745,56
Assentamento de tubos de concreto simples com
2.3 junta argamassada, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM m 308,00 74,39 22.912,12
Assentamento de tubo de concreto simples com junta
2.4 argamassada, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM m 42,00 77,15 3.240,30
Assentamento de tubo de concreto armado com junta
2.5 argamassada, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM m 290,00 400,18 116.052,20
Assentamento de tubo de concreto armado com junta
2.6 argamassada, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM m 45,00 573,57 25.810,65
2.7 Caixa de captacao sifonada tipo boca de lobo un 102,00 923,29 94.175,58
2.8 Caixa de inspecdo / juncdo de redes pluviais un 11,00 2.257,60 24.833,60
2.9 Caixa de juncao de redes pluviais un 14,00 622,02 8.708,28
Junta argamassada entre tubulacéo e caixas de
2.10 captagao e/ou juncdo un 182,00 54,32 9.886,24
Camada com brita n°® 1 e=10cm para assentamento
2.11 dos tubos de concreto m3 28,00 123,71 3.463,88
Camada com pedra rachao para enrocamento de
2.12 base dos tubos m3 164,85 196,34 32.366,65
Concreto magro FCK = 15MPa lastro/berco de
2.13 tubulagéo c/ lancamento e adensamento m3 211,87 370,50 78.497,84
2.14 Reaterro das valas com brita n° 2 m3 687,45 123,71 85.044,44
PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE
3 PARALELEPIPEDO
3.1 Limpeza de superficie de paralelepipedo m2 6.891,78 1,99 13.714,64
3.2 Imprimacéo com CM 30 taxa de 1,0 I/m2 m?2 152,80 4,55 695,24
3.3 Pintura de ligagdo RR-2C taxa de 0,8 I/m2 m?2 13.783,56 1,57 21.640,19




3.4 Transporte de CAUQ T 1.157,80 30,09 34.838,20
CAUQ inclusive CAP, sem transporte (e = 4cm)
3.5 CAMADA PARA REGULA m3 275,67 782,57 215.731,07
CAUQ inclusive CAP, sem transporte (e = 3cm)
3.6 CAMADA DE ROLAMENTO m3 206,76 782,57 161.804,17
PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE SUBLEITO
4 NATURAL (limpa rodas com lajotas a retirar)
Regularizacdo e compactacédo de subleito até 20cm de
4.1 altura m2 11.382,77 1,51 17.187,98
4.2 Camada de macadame seco (e = 30cm) m3 3.414,83 102,60 350.361,56
4.3 Camada de brita graduada compactada (e = 15cm) m3 1.707,42 122,66 209.432,14
4.4 Imprimacéo com CM 30 taxa de 1,0 I/m2 m2 11.382,77 4,55 51.791,60
4.5 Pintura de ligagdo RR-2C taxa de 0,8 I/m2 m2 11.382,77 1,57 17.870,95
CAUQ inclusive CAP, sem transporte (e = 5cm)
4.6 Camada de rolamento m3 569,14 731,36 416.246,23
4.7 Transporte de CAUQ T 1.365,90 30,09 41.099,93
4.8 Meio Fio de concreto m 2.285,00 39,74 90.805,90
5 FAIXA ELEVADA 0,00
5.1 Pintura de ligagdo RR-2C taxa de 0,8 I/m2 m2 288,00 1,57 452,16
5.2 CAUQ inclusive CAP, sem transporte m3 28,80 731,36 21.063,17
5.3 Transporte de CAUQ T 69,12 30,09 2.079,82
RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA
6 LEONEL THIESEN
6.1 Corte e retirada do asfalto existente m?2 232,00 12,59 2.920,88
6.2 Camada de macadame seco m3 81,20 102,60 8.331,12
6.3 Camada de brita graduada compactada m3 46,40 122,66 5.691,42
6.4 Imprimac¢éo com CM 30 taxa de 1,0 I/m2 m2 232,00 4,55 1.055,60
6.5 Pintura de ligagdo RR-2C taxa de 0,8 I/m2 m?2 232,00 1,57 364,24
6.6 Transporte de CAUQ T 102,62 30,09 3.087,84
CAUQ inclusive CAP, sem transporte (e = 4cm)
6.7 Camada para reperfilamento m3 9,28 782,57 7.262,25
6.8 Limpeza de superficie da via m?2 1.116,00 1,99 2.220,84
6.9 Pintura de ligagdo RR-2C taxa de 0,8 I/m2 m2 1.116,00 1,57 1.752,12
CAUQ inclusive CAP, sem transporte (e = 3cm)
6.10 Camada de rolamento m3 33,48 782,57 26.200,44
7 CONTROLE TECNOLOGICO
Ensaio de base estabilizada para a camada de
7.1 macadame seco m3 3.414,83 1,58 5.395,43
7.2 Ensaio de base estabilizada para a camada de brita m3 1.707,42 1,58 2.697,72
7.3 Ensaio de penetracdo do material betuminoso un 30,00 127,54 3.826,20
7.4 Ensaio de Saybolt - Furol - Material betuminoso un 30,00 165,05 4.951,50
7.5 Ensaio de determinacdo do teor de betume - CAP un 30,00 131,28 3.938,40
8 PASSEIOS
8.1 Remocdo de meio fio com empilhamento m 318,54 9,55 3.042,06
Transporte de meio fio até patio da prefeitura (DMT = 1km)
8.2 Txkm 21,00 1,24 26,04
Regularizagdo e compactagéo dos passeios até 20cm de
8.3|altura m2 10.431,46 1,51 15.751,50
8.4|Camada com brita n°® 1 de 2,5cm m3 260,79 123,71 32.262,33
9[SINALIZACAO VIARIA
Pintura de faixa de pedestre comum e elevada com
9.1 tinta acrilica branca m?2 139,92 29,87 4.179,41
Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta
9.2 acrilica amarela - Divisdo central da pista m?2 169,50 29,87 5.062,97
Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta
9.3 acrilica branca-Acostamento m?2 309,80 29,87 9.253,73
Pintura de faixa tracejada simples e=10cm, tracos de
1m a cada 1m com tinta acrilica amarela - Divisdo
9.4 central m?2 12,00 63,76 765,12




9.5

Placa de nome de rua vertical com poste de ago
galvanizado chumbada em sapata de concreto,
(fornecimento dos materiais e instalagéo) un

28,00

311,64

8.725,92

9.6

Placa de Regulamentacao e ou Advertencia vertical com
poste de ago galvanizado chumbada em sapata de
concreto, (fornecimento dos materiais e instalacéo)

un

62,00

322,98

20.024,76

TOTAL DA OBRA

2.402.743,68

OBS:

O PRESENTE ORGAMENTO UTILIZA COMO BASE AS TABELAS SINAPI E SICRO 2. FORAM ELABORADAS COMPOSICOES DE

ITENS, AS QUAIS SEGUEM ANEXAS A ESSE DOCUMENTO.
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