
GEROM    

-
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS

ITEM %

1 100,00%

2 0,00%

MUNICÍPIO: ITUPORANGA 100%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO SERVIÇO

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1

Placa de identificação da obra (PADRÃO DO 

CONVENIO)  em aço galvanizado e armação de 

madeira m² 3,00 362,18 1.086,54

1.2

Cavalete de obra (PADRÃO DO CONVENIO)  em aço 

galvanizado e armação de madeira (área de 2 

cavaletes) m² 4,00 362,18 1.448,72

1.3 Remoção de pavimento em lajotas sem transporte m² 1.741,16 15,46 26.918,33

1.4

Transporte de lajotas para pátio da prefeitura (DMT = 

1km) Txkm 334,30 0,66 220,64

1.5

Locação da obra com uso de equipamentos 

topográficos, inclusive topógrafo m² 18.274,55 0,41 7.492,57

1.6

Locação da drenagem pluvial e nivelamento com 

auxilio de eq. topografico m 684,00 2,05 1.402,20

2 DRENAGEM PLUVIAL

2.1

Escavação mec.de vala não escorada material de 1º 

cat. m³ 1.505,75 6,53 9.832,55

2.2

Transporte do volume proveniente da escavação de 

material de 1º cat. das valas empolado em 25% m³ 1.882,19 1,99 3.745,56

2.3

Assentamento de tubos de concreto simples com 

junta argamassada, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM m 308,00 74,39 22.912,12

2.4

Assentamento de tubo de concreto simples com junta 

argamassada, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM m 42,00 77,15 3.240,30

2.5

Assentamento de tubo de concreto armado com junta 

argamassada, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM m 290,00 400,18 116.052,20

2.6

Assentamento de tubo de concreto armado com junta 

argamassada, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM m 45,00 573,57 25.810,65

2.7 Caixa de captação sifonada tipo boca de lobo un 102,00 923,29 94.175,58

2.8 Caixa de inspeção / junção de redes pluviais un 11,00 2.257,60 24.833,60

2.9 Caixa de junção de redes pluviais un 14,00 622,02 8.708,28

2.10

Junta argamassada entre tubulação e caixas de 

captação e/ou junção un 182,00 54,32 9.886,24

2.11

Camada com brita nº 1 e=10cm para assentamento 

dos tubos de concreto m³ 28,00 123,71 3.463,88

2.12

Camada com pedra rachão para enrocamento de 

base dos tubos m³ 164,85 196,34 32.366,65

2.13

Concreto magro FCK = 15MPa lastro/berço de 

tubulação c/ lançamento e adensamento m³ 211,87 370,50 78.497,84

2.14 Reaterro das valas com brita  nº 2 m³ 687,45 123,71 85.044,44

3

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE 

PARALELEPIPEDO

3.1 Limpeza de superfície de paralelepipedo m² 6.891,78 1,99 13.714,64

3.2 Imprimação com CM 30 taxa de 1,0 l/m2 m² 152,80 4,55 695,24

3.3 Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 m² 13.783,56 1,57 21.640,19

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA HUGO 

HAVERROTH

PLANILHA DE 

ORÇAMENTO
(A 2)

FONTES
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3.4 Transporte de CAUQ T 1.157,80 30,09 34.838,20

3.5

CAUQ  inclusive CAP, sem transporte (e = 4cm) 

CAMADA PARA REGULA m³ 275,67 782,57 215.731,07

3.6

CAUQ  inclusive CAP, sem transporte (e = 3cm) 

CAMADA DE ROLAMENTO m³ 206,76 782,57 161.804,17

4

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE SUBLEITO 

NATURAL (limpa rodas com lajotas a retirar)

4.1

Regularização e compactação de subleito até 20cm de 

altura m² 11.382,77 1,51 17.187,98

4.2 Camada de macadame seco (e = 30cm) m³ 3.414,83 102,60 350.361,56

4.3 Camada de brita graduada compactada (e = 15cm) m³ 1.707,42 122,66 209.432,14

4.4 Imprimação com CM 30 taxa de 1,0 l/m2 m² 11.382,77 4,55 51.791,60

4.5 Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 m² 11.382,77 1,57 17.870,95

4.6

CAUQ  inclusive CAP, sem transporte (e = 5cm) 

Camada de rolamento m³ 569,14 731,36 416.246,23

4.7 Transporte de CAUQ T 1.365,90 30,09 41.099,93

4.8 Meio Fio de concreto m 2.285,00 39,74 90.805,90

5 FAIXA ELEVADA 0,00

5.1 Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 m² 288,00 1,57 452,16

5.2 CAUQ  inclusive CAP, sem transporte m³ 28,80 731,36 21.063,17

5.3 Transporte de CAUQ T 69,12 30,09 2.079,82

6

RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 

LEONEL THIESEN

6.1 Corte e retirada do asfalto existente m² 232,00 12,59 2.920,88

6.2 Camada de macadame seco m³ 81,20 102,60 8.331,12

6.3 Camada de brita graduada compactada m³ 46,40 122,66 5.691,42

6.4 Imprimação com CM 30 taxa de 1,0 l/m2 m² 232,00 4,55 1.055,60

6.5 Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 m² 232,00 1,57 364,24

6.6 Transporte de CAUQ T 102,62 30,09 3.087,84

6.7

CAUQ  inclusive CAP, sem transporte (e = 4cm) 

Camada para reperfilamento m³ 9,28 782,57 7.262,25

6.8 Limpeza de superfície da via m² 1.116,00 1,99 2.220,84

6.9 Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 m² 1.116,00 1,57 1.752,12

6.10

CAUQ  inclusive CAP, sem transporte (e = 3cm) 

Camada de rolamento m³ 33,48 782,57 26.200,44

7 CONTROLE TECNOLÓGICO

7.1

Ensaio de base estabilizada para a camada de 

macadame seco m³ 3.414,83 1,58 5.395,43

7.2 Ensaio de base estabilizada para a  camada de brita m³ 1.707,42 1,58 2.697,72

7.3 Ensaio de penetração do material betuminoso un 30,00 127,54 3.826,20

7.4 Ensaio de Saybolt - Furol - Material betuminoso un 30,00 165,05 4.951,50

7.5 Ensaio de determinação do teor de betume - CAP un 30,00 131,28 3.938,40

8 PASSEIOS

8.1 Remoção de meio fio com empilhamento m 318,54 9,55 3.042,06

8.2

Transporte de meio fio até pátio da prefeitura (DMT = 1km)

Txkm 21,00 1,24 26,04

8.3

Regularização e compactação dos passeios até 20cm de 

altura m² 10.431,46 1,51 15.751,50

8.4 Camada com brita nº 1 de 2,5cm m³ 260,79 123,71 32.262,33

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

9.1

Pintura de faixa de pedestre comum e elevada com 

tinta acrilica branca m² 139,92 29,87 4.179,41

9.2

Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta 

acrilica amarela - Divisão central da pista m² 169,50 29,87 5.062,97

9.3

Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta 

acrilica branca-Acostamento m² 309,80 29,87 9.253,73

9.4

Pintura de faixa tracejada simples e=10cm, traços de 

1m a cada 1m com tinta acrilica amarela - Divisão 

central m² 12,00 63,76 765,12



9.5

Placa de nome de rua vertical com poste de aço 

galvanizado chumbada em sapata de concreto, 

(fornecimento dos materiais e instalação) un 28,00 311,64 8.725,92

9.6

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical com 

poste de aço galvanizado chumbada em sapata de 

concreto, (fornecimento dos materiais e instalação)

un 62,00 322,98 20.024,76

2.402.743,68

OBS:

NOME: CREA:

DATA: BDI:

TOTAL DA OBRA

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 CEP 88015-380 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3216-5028  3216-5032 - Fax: 3216-5007 - Ouvidoria: 0800 644 1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br  - http://www.sc.gov.br -  E-mail: badesc@badesc.gov.br

O PRESENTE ORÇAMENTO UTILIZA COMO BASE AS TABELAS SINAPI E SICRO 2. FORAM ELABORADAS COMPOSIÇÕES DE 

ITENS, AS QUAIS SEGUEM ANEXAS A ESSE DOCUMENTO.
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